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Stadt Laupheim

Genehmigungsplanung
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Biberach Hochwasserriickhaltebecken Schlaibach
KOSTENBERECHNUNG Hochwasserriickhaltedamm
Nr. Menge Leistung EP GP
1 1,00 P Baustelleneinrichtung 24.180,00 € 24.180,00 €
2 1,00 P Baufeld freimachen 2.500,00 € 2.500,00 €
3 5,00 St Baume fallen und entsorgen d >10 bis 20 cm 60,00 € 300,00 €
4 3,00 St Wurzelstock roden >30 bis 60 cm 40,00 € 120,00 €
5 1,00 St Wurzelstock roden >60 cm 50,00 € 50,00 €
6 10000,00 m2 Oberboden frasen 0,15 € 1.500,00 €
7 12000,00 m?2  Oberboden abtragen inkl. Wiedereinbau 2,50 € 30.000,00 €
8 15000,00 m2  Wieseneinsaat inkl. Nebenarbeiten 1,10 € 16.500,00 €
9 8500,00 m3 Dammbaumaterial von Flst. 1900, verbessern 10,00 € 85.000,00 €
und einbauen
10 400,00 m FuRRdrainage, Kies einbauen inkl. Geotextil 30,00 € 12.000,00 €
11 10000,00 m?  Geogitter liefern und Einbauen 4,00 € 40.000,00 €
12 1,00 P Qualitatsuberwachung 1.500,00 € 1.500,00 €
13 15,00 m Betonsporn Hochwasserentlastung 200,00 € 3.000,00 €
14 1050,00 m?  Geogitter HWEA liefern und einbauen 6,50 € 6.825,00 €
15 60,00 m Klemmschiene fur Geotextil 25,00 € 1.500,00 €
16 1,00 St Bdschungstreppe liefern u. einbauen 1.750,00 € 1.750,00 €
17 1,00 St Ablaufbauwerk liefern und einbauen 35.000,00 € 35.000,00 €
18 8,00 m2  Stabrechen 400,00 € 3.200,00 €
19 1,00 P Zulage Gitterroste 2.500,00 € 2.500,00 €
20 1,00 St Drosselschieber 11.000,00 € 11.000,00 €
21 20,00 m Stb-Rohr, wandverst. DN800 250,00 € 5.000,00 €
22 1,00 St Grobrechen liefern u. einbauen 1.000,00 € 1.000,00 €
23 15,00 to Wasserbausteine (20-60 cm) liefern 65,00 € 975,00 €
24 600,00 m®  Gelandeanpassung 8,50 € 5.100,00 €
25 1,00 St Pegellatte auf Stahlprofil 1.000,00 € 1.000,00 €
26 1750,00 m?  Biberschutzgitter 10,00 € 17.500,00 €
MaRBnahmen in der Ortslage
27 50,00 m Betonwand Gewasserprofil erhéhen 150,00 € 7.500,00 €
28 50,00 m Wasserbausteine mafhaltig versetzten 70,00 € 3.500,00 €
Baukosten (netto) 320.000,00 €
19 % Mehrwertsteuer 60.800,00 €
Baukosten (brutto) 380.800,00 €
Baunebenkosten (anteilig) 57.200,00 €
Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 438.000,00 €
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Biberach Hochwasserrlickhaltebecken Schlaibach
Renaturierung Schlaibach
KOSTENBERECHNUNG J
Nr. Menge Leistung EP GP
1 1,00 P Baustelleneinrichtung 5.595,00 € 5.595,00 €
2 5,00 St Baume fallen und entsorgen d >10 bis 20 cm 60,00 € 300,00 €
3 3,00 St Wurzelstock roden >30 bis 60 cm 40,00 € 120,00 €
4 1,00 St Wurzelstock roden >60 cm 50,00 € 50,00 €
5 5000,00 m2 Oberboden frasen 0,15 € 750,00 €
6 5000,00 m?2 Oberboden abtragen inkl. Wiedereinbau 2,50 € 12.500,00 €
7 2500,00 m3 Bodenaushub flr Gewasser inkl. Wiedereinbau 12,50 € 31.250,00 €
8 330,00 m Rickbau Betonsohlschalen 10,00 € 3.300,00 €
9 330,00 m Raumung Bestandsgraben inkl. Entsorgung 9,50 € 3.135,00 €
Baukosten (netto) 57.000,00 €
19 % Mehrwertsteuer 10.830,00 €
Baukosten (brutto) 67.830,00 €
Baunebenkosten (anteilig) 11.170,00 €
Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 79.000,00 €
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Biberach Hochwasserrlickhaltebecken Schlaibach
Flachendrai
KOSTENBERECHNUNG achendrainage
Nr. Menge Leistung EP GP
1 1,00 P Baustelleneinrichtung 7.122,50 € 7.122,50 €
2 900,00 m3  Erdarbeiten flr Kanale inkl. Wiedereinbau 8,00 € 7.200,00 €
3 500,00 m3 Kies 0/45 liefern, einbauen 21,50 € 10.750,00 €
4 400,00 m3 Kabelsand liefern, einbauen 28,00 € 11.200,00 €
5 360,00 m Stahlbetonrohre DN 500 liefern, verlegen 64,00 € 23.040,00 €
6 150,00 m Stahlbetonrohre DN 800 liefern, verlegen 135,00 € 20.250,00 €
7 150,00 m Drainageleitung PE-HD DN 200 10,00 € 1.500,00 €
8 5,00 St.  Schacht DN 1000 DIN 4034 Teil 1 neu 1.000,00 € 5.000,00 €
9 5,00 St.  Schachtabdeckungen DN 600 Klasse D 230,00 € 1.150,00 €
10 5,00 St StralBeneinlaufe komplett 600,00 € 3.000,00 €
11 25,00 m Anschluf3leitungen DN 150 PVC 15,50 € 387,50 €
12 1,00 St Ruckstauklappen DN400 550,00 € 550,00 €
13 1,00 St Ruckstauklappe DN800 850,00 € 850,00 €
Baukosten (netto) 92.000,00 €
19 % Mehrwertsteuer 17.480,00 €
Baukosten (brutto) 109.480,00 €
Baunebenkosten (anteilig) 16.520,00 €
Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 126.000,00 €
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Biberach Hochwasserrlickhaltebecken Schlaibach
Wegebau
KOSTENBERECHNUNG J
Nr. Menge Leistung EP GP
1 1,00 P Baustelleneinrichtung 6.655,00 € 6.655,00 €
2 30,00 m Belag schneiden inkl. Tokband 11,50 € 345,00 €
3 30,00 m2  Belag ausbauen und entsorgen 5,00 € 150,00 €
4 900,00 m3  Kiestragschicht einschl. Feinplanum 21,50 € 19.350,00 €
5 1500,00 m?  Bit. Tragschicht in Fahrbahnen 10 cm 14,00 € 21.000,00 €
6 1500,00 m2 Deckschichtin Fahrbahnen 4 cm 12,50 € 18.750,00 €
7 170,00 m BaustralBe / Unterhaltungsweg 65,00 € 11.050,00 €
8 600,00 m2  Zulage fUr Schotterrasen 4,50 € 2.700,00 €
Baukosten (netto) 80.000,00 €
19 % Mehrwertsteuer 15.200,00 €
Baukosten (brutto) 95.200,00 €
Baunebenkosten (anteilig) 14.800,00 €
Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 110.000,00 €
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Stadt Laupheim Genehmigungsplanung

Biberach KOSTENBERECHNUNG
in Untersulmetingen

Kostenlibersicht

Gesamtsumme
Bezeichnung Netto MwsSt. Brutto (inkl. NK)
Hochwasserriickhaltedamm 320.000,00 € 60.800,00 € 380.800,00 € 438.000,00 €
Renaturierung Schlaibach 57.000,00 € 10.830,00 € 67.830,00 € 79.000,00 €
Flachendrainage 92.000,00 € 17.480,00 € 109.480,00 € 126.000,00 €
Wegebau 80.000,00 € 15.200,00 € 95.200,00 € 110.000,00 €
Gesamtsumme 549.000,00 € 104.310,00 € 653.310,00 € 753.000,00 €
In den Kosten nicht beriicksichtigt sind: Okolog. AusgleichsmaRnahmen

Entschadigungen
Vermessung und Vermarkung
Baugrunduntersuchungen
Honorare sonstiger Planer
Grunderwerb

Biberach 10.08.2017

anerkannt: erstellt:

4y

Stadt Laupheim Dipl. Ing. (FH)Trg Rapp
Geschaftsfuhryn

[Tlpl -Ing. Niels Ullrich
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