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Stadt Laupheim
Biberach

KOSTENBERECHNUNG

Nr. Menge Leistung EP GP

1 1,00 P Baustelleneinrichtung 24.180,00 €       24.180,00 €              
2 1,00 P Baufeld freimachen 2.500,00 €         2.500,00 €                
3 5,00 St Bäume fällen und entsorgen d >10 bis 20 cm 60,00 €              300,00 €                   
4 3,00 St Wurzelstock roden >30 bis 60 cm 40,00 €              120,00 €                   
5 1,00 St Wurzelstock roden >60 cm 50,00 €              50,00 €                     
6 10000,00 m² Oberboden fräsen 0,15 €                 1.500,00 €                
7 12000,00 m² Oberboden abtragen inkl. Wiedereinbau 2,50 €                 30.000,00 €              
8 15000,00 m² Wieseneinsaat inkl. Nebenarbeiten 1,10 €                 16.500,00 €              
9 8500,00 m³ Dammbaumaterial von Flst. 1900, verbessern 

und einbauen
10,00 €              85.000,00 €              

10 400,00 m Fußdrainage, Kies einbauen inkl. Geotextil 30,00 €              12.000,00 €              
11 10000,00 m² Geogitter liefern und Einbauen 4,00 €                 40.000,00 €              
12 1,00 P Qualitätsüberwachung 1.500,00 €         1.500,00 €                
13 15,00 m Betonsporn Hochwasserentlastung 200,00 €            3.000,00 €                
14 1050,00 m² Geogitter HWEA liefern und einbauen 6,50 €                 6.825,00 €                
15 60,00 m Klemmschiene für Geotextil 25,00 €              1.500,00 €                
16 1,00 St Böschungstreppe liefern u. einbauen 1.750,00 €         1.750,00 €                
17 1,00 St Ablaufbauwerk liefern und einbauen 35.000,00 €       35.000,00 €              
18 8,00 m² Stabrechen 400,00 €            3.200,00 €                
19 1,00 P Zulage Gitterroste 2.500,00 €         2.500,00 €                
20 1,00 St Drosselschieber 11.000,00 €       11.000,00 €              
21 20,00 m Stb-Rohr, wandverst. DN800 250,00 €            5.000,00 €                
22 1,00 St Grobrechen liefern u. einbauen 1.000,00 €         1.000,00 €                
23 15,00 to Wasserbausteine (20-60 cm) liefern 65,00 €              975,00 €                   
24 600,00 m³ Geländeanpassung 8,50 €                 5.100,00 €                
25 1,00 St Pegellatte auf Stahlprofil 1.000,00 €         1.000,00 €                
26 1750,00 m² Biberschutzgitter 10,00 €              17.500,00 €              

Maßnahmen in der Ortslage
27 50,00 m Betonwand Gewässerprofil erhöhen 150,00 €            7.500,00 €                
28 50,00 m Wasserbausteine maßhaltig versetzten 70,00 €              3.500,00 €                

Baukosten (netto) 320.000,00 €            
19 %  Mehrwertsteuer 60.800,00 €              

Baukosten (brutto) 380.800,00 €            

Baunebenkosten (anteilig) 57.200,00 €              

Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 438.000,00 €            

Genehmigungsplanung

Hochwasserrückhaltebecken Schlaibach

Hochwasserrückhaltedamm
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Stadt Laupheim
Biberach

KOSTENBERECHNUNG

Nr. Menge Leistung EP GP

1 1,00 P Baustelleneinrichtung 5.595,00 €         5.595,00 €               
2 5,00 St Bäume fällen und entsorgen d >10 bis 20 cm 60,00 €              300,00 €                  
3 3,00 St Wurzelstock roden >30 bis 60 cm 40,00 €              120,00 €                  
4 1,00 St Wurzelstock roden >60 cm 50,00 €              50,00 €                     
5 5000,00 m² Oberboden fräsen 0,15 €                750,00 €                  
6 5000,00 m² Oberboden abtragen inkl. Wiedereinbau 2,50 €                12.500,00 €             
7 2500,00 m³ Bodenaushub für Gewässer inkl. Wiedereinbau 12,50 €              31.250,00 €             
8 330,00 m Rückbau Betonsohlschalen 10,00 €              3.300,00 €               
9 330,00 m Räumung Bestandsgraben inkl. Entsorgung 9,50 €                3.135,00 €               

Baukosten (netto) 57.000,00 €            
19 %  Mehrwertsteuer 10.830,00 €            

Baukosten (brutto) 67.830,00 €            

Baunebenkosten (anteilig) 11.170,00 €            

Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 79.000,00 €            

Genehmigungsplanung

Hochwasserrückhaltebecken Schlaibach

Renaturierung Schlaibach
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Stadt Laupheim
Biberach

KOSTENBERECHNUNG

Nr. Menge Leistung EP GP

1 1,00 P Baustelleneinrichtung 7.122,50 €         7.122,50 €               
2 900,00 m³ Erdarbeiten für Kanäle inkl. Wiedereinbau 8,00 €                7.200,00 €               
3 500,00 m³ Kies 0/45 liefern, einbauen 21,50 €              10.750,00 €             
4 400,00 m³ Kabelsand liefern, einbauen 28,00 €              11.200,00 €             
5 360,00 m Stahlbetonrohre DN 500 liefern, verlegen 64,00 €              23.040,00 €             
6 150,00 m Stahlbetonrohre DN 800 liefern, verlegen 135,00 €            20.250,00 €             
7 150,00 m Drainageleitung PE-HD DN 200 10,00 €              1.500,00 €               
8 5,00 St. Schacht DN 1000 DIN 4034 Teil 1 neu 1.000,00 €         5.000,00 €               
9 5,00 St. Schachtabdeckungen DN 600 Klasse D 230,00 €            1.150,00 €               

10 5,00 St Straßeneinläufe komplett 600,00 €            3.000,00 €               
11 25,00 m Anschlußleitungen DN 150 PVC 15,50 €              387,50 €                  
12 1,00 St Rückstauklappen DN400 550,00 €            550,00 €                  
13 1,00 St Rückstauklappe DN800 850,00 €            850,00 €                  

Baukosten (netto) 92.000,00 €            
19 %  Mehrwertsteuer 17.480,00 €            

Baukosten (brutto) 109.480,00 €          

Baunebenkosten (anteilig) 16.520,00 €            

Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 126.000,00 €          

Genehmigungsplanung

Hochwasserrückhaltebecken Schlaibach

Flächendrainage
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Stadt Laupheim
Biberach

KOSTENBERECHNUNG

Nr. Menge Leistung EP GP

1 1,00 P Baustelleneinrichtung 6.655,00 €         6.655,00 €               
2 30,00 m Belag schneiden inkl. Tokband 11,50 €              345,00 €                  
3 30,00 m² Belag ausbauen und entsorgen 5,00 €                150,00 €                  
4 900,00 m³ Kiestragschicht einschl. Feinplanum 21,50 €              19.350,00 €             
5 1500,00 m² Bit. Tragschicht in Fahrbahnen 10 cm 14,00 €              21.000,00 €             
6 1500,00 m² Deckschicht in Fahrbahnen 4 cm 12,50 €              18.750,00 €             
7 170,00 m Baustraße / Unterhaltungsweg 65,00 €              11.050,00 €             
8 600,00 m² Zulage für Schotterrasen 4,50 €                2.700,00 €               

Baukosten (netto) 80.000,00 €            
19 %  Mehrwertsteuer 15.200,00 €            

Baukosten (brutto) 95.200,00 €            

Baunebenkosten (anteilig) 14.800,00 €            

Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten 110.000,00 €          

Genehmigungsplanung

Hochwasserrückhaltebecken Schlaibach

Wegebau
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